

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานกันห้องพร้อมปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ครุภัณฑ์ และระบบสาธารณูปโภค ของสำนักเทคโนโลยี-		
สารสนเทศ สร้างที่ อาคาร B-๐๑ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ การยาสูบแห่งประเทศไทย		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๐๔,๔๓๗.๗๖ -บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่พันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
- กันห้องพร้อมปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบ		
- งานระบบสาธารณูปโภค ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามแบบ		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๐ 1 ก.พ. 2562 เป็นเงิน ๕,๖๖๖,๔๖๙.๘๙บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)		
๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)		
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)		
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นางสาวพัชรินทร์ ละครวงศ์	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประธานฯ <i>พัชรินทร์ ละครวงศ์</i>
๗.๒ นายณฤพ โนนคำ	สถาปนิก ๖ กองพัฒนาระบบวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>ณฤพ โนนคำ</i>
๗.๓ นายประสูต ออยู่สุธา	ช่างเทคนิค ๖ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>ประสูต ออยู่สุธา</i>
๗.๔ นายวิศิษฐ์ ชูประเสริฐ	วิศวกร ๕ กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>วิศิษฐ์ ชูประเสริฐ</i>
๗.๕ นายอำนาจ สิ้นพานิช	ช่างเทคนิค ๕ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>อำนาจ สิ้นพานิช</i>
๗.๖ นายเมธาพัฒน์ จินดาชาติ	ช่างเทคนิค ๕ กองควบคุมการก่อสร้างและสำรวจ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>เมธาพัฒน์ จินดาชาติ</i>
๗.๗ นายเกษม นาคจิววงศ์	พนักงานสนับสนุน ๕ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ	กรรมการฯ <i>เกษม นาคจิววงศ์</i>
๗.๘ นายพันธ์ศักดิ์ มากอกุล	วิศวกร ๔ กองซ่อมบำรุงระบบพลังงานฯ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>พันธ์ศักดิ์ มากอกุล</i>
๗.๙ นายชูศักดิ์ รัตมีบำรุงวงศ์	วิศวกร ๔ กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา	กรรมการฯ <i>ชูศักดิ์ รัตมีบำรุงวงศ์</i>
๗.๑๐ นายจิรายุทธ เนตรมะลี	พนักงานสนับสนุน ๓ สำนักงานโครงการย้ายโรงงานผลิตยาสูบฯ	กรรมการฯ <i>จิรายุทธ เนตรมะลี</i>