

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบ IP ระยะไกลและระบบบริหารจัดการเครือข่าย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การยาสูบแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
เป็นเงิน 3,150,500.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 220,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,370,500.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 6 พค 2563  
เป็นเงิน 3,148,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 220,360.00 บาท รวมเป็นเงิน 3,368,360.00 บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
  - 5.1 บริษัท จีเอเบิล จำกัด
  - 5.2 บริษัท อินฟินิท 88 เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  - 5.3 บริษัท เนทวัน เนทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นางสาวพัชรินทร์ ลภะวงศ์
  - 6.2 นายพยนต์ อินจันทิก
  - 6.3 นายปรภากร แสนขาว
  - 6.4 นายอาคม อิ่มเอม

หมายเหตุ เป็นงานบริการจึงไม่มีราคากลางตามคุณลักษณะที่กำหนด จึงสืบราคาจากท้องตลาด

Dr

Dr

Dr

Dr

วิธีคำนวณราคากลาง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการพัฒนาระบบ IP ระยะไกลและระบบบริหารจัดการเครือข่าย

1. บริษัท จีไอเบิ้ล จำกัด	เสนอราคา	3,368,360.00	บาท
2. บริษัท อินฟินิท 88 เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)	เสนอราคา	3,424,000.00	บาท
3. บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด	เสนอราคา	3,369,430.00	บาท
	รวมราคา	10,161,790.00	บาท
	ราคาเฉลี่ย	3,387,263.33	บาท
	ราคากลาง*	3,368,360.00	บาท

หมายเหตุ:-

\*ราคากลางที่ได้ 3 บริษัทฯ ได้จากบริษัทฯ ที่เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ 3,368,360.00 บาท